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5 ФЕР06-03-004-08

Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

Демонтаж лавок
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, 
п.1 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (30 руб.): 105% от ФОТ (29 руб.)
СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)

т 0,078 667,75 327,08 340,67 41,27 52 26 26 3 34 2,65 3,328 0,26

6 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой вручную
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 7,638 42,98 42,98 328 328

7 ФССЦпг-01-01-01-009
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка дров
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 1,8084 12,81 12,81 23 23

8 ФССЦпг-03-21-01-005
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 5 км
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 9,4464 6,69 6,69 63 63

1851 685 1132 77 79,68 7,67
792
459

3102 79,68 7,67

9 ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Розлив вяжущих материалов
НР 142% от ФОТ
СП 95% от ФОТ

т 0,05948 39,1 39,1 7,15 2 2 0,66 0,04

10 ФССЦ-01.2.03.07-0024
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 т 0,0613 1923,08 118

11 ФЕРр68-10-1
Приказ Минстроя России 
от 01.06.2020 №294/пр

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси: с применением 
укладчиков асфальтобетона
НР (49 руб.): 104% от ФОТ (47 руб.)
СП (28 руб.): 60% от ФОТ (47 руб.)

100 т 0,107 51559,6 186,42 4909,2 255,27 5517 20 525 27 19,1 2,04 19,34 2,07

12 ФССЦ-04.2.01.02-0011
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
горячие пористые щебеночные и 
гравийные, марка I

т -10,807 459,91 -4970

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Устройство покрытия тип 1
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13 ФССЦ-04.2.01.01-0036

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

т 10,807 512,4 5538

14 ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Розлив вяжущих материалов
НР 142% от ФОТ
СП 95% от ФОТ

т 0,05948 39,1 39,1 7,15 2 2 0,66 0,04

15 ФССЦ-01.2.03.07-0024
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 т 0,0613 1923,08 118

16 ФЕР27-06-029-01
Приказ Минстроя России 
от 01.06.2020 №294/пр

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками второго типоразмера, 
толщина слоя 4 см
НР (88 руб.): 142% от ФОТ (62 руб.)
СП (59 руб.): 95% от ФОТ (62 руб.)

1000 м2 0,1487 8536,13 182,32 7479 234,46 1269 27 1112 35 20,86 3,1 18,85 2,8

17 ФССЦ-04.2.01.01-0036
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

т 14,275 512,4 7315

18 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
НР (18 руб.): 80% от ФОТ (23 руб.)
СП (10 руб.): 45% от ФОТ (23 руб.)

100 м3 0,019 1201,2 1201,2 23 23 154 2,93

19 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1
НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.)
СП (6 руб.): 45% от ФОТ (13 руб.)

100 м3 0,019 663,75 663,75 13 13 88,5 1,68

20 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий
НР (616 руб.): 142% от ФОТ (434 руб.)
СП (412 руб.): 95% от ФОТ (434 руб.)

100 м 0,725 4353,58 590,51 73,02 8,7 3156 428 53 6 69,8 50,61 0,65 0,47

21 ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3

шт 72,5 63,12 4576

22 ФЕРр66-22-1
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр
применительно

Поднятие колодцев над проездом
НР (85 руб.): 108% от ФОТ (79 руб.)
СП (54 руб.): 68% от ФОТ (79 руб.)

шт 2 59,79 38,64 6,57 1,16 120 77 13 2 4,53 9,06 0,1 0,2

бордюрный камень
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23 ФССЦ-06.1.01.05-0035

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Кирпич керамический одинарный, марка 
100, размер 250x120x65 мм

1000 шт 0,044 1752,6 77

22874 588 1707 70 69,42 5,62
867
569

24310 69,42 5,62

24 ФЕР27-07-006-01
Приказ Минстроя России 
от 01.06.2020 №294/пр

Устройство покрытия дорожек и тротуаров 
из горячих асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками первого типоразмера, 
толщина слоя 4 см ВСЕГО  5 СМ
НР (11 руб.): 142% от ФОТ (8 руб.)
СП (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.)

1000 м2 0,02715 4546,32 170,56 4373,5 99,26 123 5 118 3 18,58 0,5 7,98 0,22

25 ФЕР27-07-006-02
Приказ Минстроя России 
от 01.06.2020 №294/пр

При изменении толщины слоя покрытия на 
0,5 см добавлять или исключать к расценке 
27-07-006-01
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
НР 142% от ФОТ
СП 95% от ФОТ

1000 м2 0,02715 436,88 11,14 425,74 7,36 12 12 1,34 0,04 0,54 0,01

26 ФССЦ-01.2.03.07-0024
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 т 0,0109 1923,08 21

27 ФССЦ-04.2.01.01-0036
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип 
Б

т 3,26 512,4 1670

28 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
НР (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.)
СП (2 руб.): 45% от ФОТ (4 руб.)

100 м3 0,003 1201,2 1201,2 4 4 154 0,46

29 ФЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1
НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.)
СП (1 руб.): 45% от ФОТ (2 руб.)

100 м3 0,003 663,75 663,75 2 2 88,5 0,27

30 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий
НР (102 руб.): 142% от ФОТ (72 руб.)
СП (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.)

100 м 0,12 4353,58 590,51 73,02 8,7 522 71 9 1 69,8 8,38 0,65 0,08

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Устройство покрытия тип 1
Раздел 3. Устройство покрытия тип 2

бордюрный камень
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31 ФССЦ-04.1.02.05-0006

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
класс В15 (М200)

м3 -0,708 592,76 -420

32 ФССЦ-04.1.02.05-0006
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр
Прил.27.3 п.3.8а

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
класс В15 (М200)

м3 0,609 592,76 361

33 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Раствор готовый кладочный, цементный, 
М100

м3 -0,0072 519,8 -4

34 ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр
Прил.27.3 п.3.8б

Раствор готовый кладочный, цементный, 
М100

м3 0,002 519,8 1

35 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3

шт 12 22,36 268

2560 82 139 4 9,65 0,31
119

79
2758 9,65 0,31

36 ФЕР01-02-058-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 
0,7 м, группа грунтов 2
НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.)
СП (6 руб.): 45% от ФОТ (13 руб.)

100 м3 0,006 2184 2184 13 13 280 1,68

37 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Устройство бетонной подготовки
НР (7 руб.): 105% от ФОТ (7 руб.)
СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)

100 м3 0,006 3528,33 1053 1566,1 244,39 21 6 9 1 135 0,81 18,12 0,11

38 ФССЦ-04.1.02.05-0038
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 
(М50)

м3 0,612 520 318

39 ФЕР06-03-004-09
Приказ Минстроя России 
от 30.06.2020 №352/пр

Установка закладных деталей весом: до 4 кг
НР (12 руб.): 105% от ФОТ (11 руб.)
СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)

т 0,0062 1824,5 1795,9 28,64 4,09 11 11 198 1,23 0,33

40 ФССЦ-08.4.01.02-0011
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Детали закладные и накладные, 
изготовленные без применения сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий, 
поставляемые отдельно

т 0,0062 5804 36

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Устройство покрытия тип 2
Раздел 4. малые формы
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41 ФЕР09-06-001-03

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр
применительно

Монтаж: скамеек и урн
НР (123 руб.): 90% от ФОТ (137 руб.)
СП (116 руб.): 85% от ФОТ (137 руб.)

т 0,16796 954 810,35 74,71 4,94 160 136 13 1 95 15,96 0,4 0,07

42 ФССЦ-15.2.03.04-0082
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр
применительно

Скамья, тип 5 (со спинкой, с 
металлическими подлокотниками) 
БУЛЬВАР 1,8х0,69х0,82 м

шт 4 2155,06 8620

43 ФССЦ-15.2.03.06-0013
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Урна металлическая опрокидывающаяся шт 4 524,2 2097

11276 166 22 2 19,68 0,18
152
134

11562 19,68 0,18

38561 1521 3000 153 178,43 13,78
1930

44
123
811

49
85

818
1241

25
468

31
54

116
547

3288 79,07 9,48
518 4,69 0,37

351
63

26013 62,63 3,66
124 7,02
259 9,06 0,2

399 15,96 0,07
10717
41732 178,43 13,78

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 малые формы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80% ФОТ (от 55) (Поз. 18-19, 28-29, 36)
   90% ФОТ (от 137) (Поз. 41)
   104% ФОТ (от 780) (Поз. 1-4, 11-12, 23)
   105% ФОТ (от 47) (Поз. 5, 37-40)
   108% ФОТ (от 79) (Поз. 22)
   142% ФОТ (от 576) (Поз. 9-10, 13-17, 20-21, 24-27, 30-35)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 55) (Поз. 18-19, 28-29, 36)
   60% ФОТ (от 780) (Поз. 1-4, 11-12, 23)
   65% ФОТ (от 47) (Поз. 5, 37-40)
   68% ФОТ (от 79) (Поз. 22)
   85% ФОТ (от 137) (Поз. 41)
   95% ФОТ (от 576) (Поз. 9-10, 13-17, 20-21, 24-27, 30-35)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Автомобильные дороги
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)

  Строительные металлические конструкции
  Материалы
  Итого
    В том числе:
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